

INTA

Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación agropecuaria

Préstamo BID 2412 OC-AR

LPN INTA BID N° 17/2013: Obra EEA QUIMILÍ (Santiago del Estero)

CIRCULAR con CONSULTA N° 5

Fecha: 5 de noviembre de 2013

Se ha recibido la siguiente consulta de un licitante. Su pregunta y la respuesta respectiva se detallan a continuación:

Pregunta 1: Solicitamos la postergación de la fecha de Apertura de Ofertas, en función de las consultas realizadas.

Respuesta 1: Se posterga la fecha de Apertura de Ofertas al 26 de noviembre de 2013 a las 15,30 horas, en la sede de la UGP: Alsina 1401, piso 4, oficina 640, C.A.B.A.



Handwritten signature and official stamp of the UGP (Unidad Ejecutiva del Programa INTA BID). The stamp text is: "SECRETARÍA EJECUTIVA UGP PROGRAMA INTA BID".

INTA

Programa de Fortalecimiento del Sistema de Innovación agropecuaria

Préstamo BID 2412 OC-AR

LPN INTA BID N° 17/2013: Construcción EEA del Este – Quimili (Santiago del Estero)


CIRCULAR SIN CONSULTA N° 6

Fecha: 6 de Noviembre de 2013

Por este medio la Gerencia de infraestructura rectifica la información brindada en la Circular con consulta N° 2 e informan que las plataformas de los paneles solares serán fijas, debido al alto costo de mantenimiento de las plataformas móviles. En su reemplazo, se proveerán dos escaleras metálicas desplegadas para poder subir hasta las plataformas.

Se encuentran disponibles imágenes 3D del edificio administrativo las mismos se pueden consultar accediendo al siguiente Link:

<https://www.dropbox.com/s/sz0p4zuiefengu6/Construcci%C3%B3n%20EEA%20Quimili%20-%20LPN%2017-2013.zip>


GABRIEL PARELLADA
COORD. EJECUTIVO UGP
PROGRAMA INTA-BID